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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE PELUEARTICOLO

unitd
di

misura

| PREZZO

UNITARIO

iINr. 1
1.01.01

Nr.2
1.01.02

IINr.3
1.01.03

Nr.4
1.01.03.1

Nr.5
1.01.04

Nr.6
1.01.05

Nr.7
1.01.06

Nr.8
1.02.01

Nr.9
1.02.02

RILIEVO CARTOGRAFICO DI BASE. La prima attivita di progetto & il rilievo delle reti idriche urbane dei sistemi di distribuzione
'nel territorio in oggetto. La rete dovrd essere rilevata con tutte le sue componenti (saracinesche, valvole, accessori) . II rilievo,
includera anche i serbaton di accumulo, i partitori a servizio dell'abitato, il tracciato delle eventuali condotte d'avvicinamento e dovraé
essere compiutamente georiferito e sovrapposto alla base cartografica CTR Calabria in scala 1:5.000 .
\Ciascun punto notevole accessibile della rete sard dettagliatamente ispezionato, fotografato e riportato nella rappresentaz:one:
(cartografica di base con tutti gli elementi che lo compongono, in modo da ottenere una informazione completa delle connessioni ¢|
delle apparecchiature installate. 1
euro (duecentocinquanta/00) i

RESTITUZIONE E STRUTTURAZIONE DATI PER IL. POPOLAMENTO DEL DATA BASE SIT. L'attivita di implementazione?
del SIT ¢ costituita da una prima fase di predisposizione del modello dati per i sistemi idrici di distribuzione integrato nel SIT
regionale e da una seconda fase di codifica di tutte le informazioni raccolte in campo e da una fase finale di creazione del data base.
euro (centodieci/00)

RILIEVO CONTATORI i con foto, individuazione planimetrica ¢ scheda informativa. 11 rilievo della rete sard completato da un‘
rilievo puntuale di tutti i contatori di utenza (partendo dagli elenchi forniti dal comune delle utenze attive). Dovranno essere rilevati,
oltre alla posizione assoluta, una esaustiva documentazione fotografica, lo stato di conservazione, lo stato di funzionamento, la lettura |
per il confronto diretto con i precedenti valori registrati. }
euro (quattro/00) |

RILIEVO UTENZE IRREGOLARI con foto, individuazione planimetrica e scheda informativa come da discliplinare rilievo utenze.
euro (quindici/00)

ANALISI DELLE UTENZE. Questa attivita da sviluppare in progetto & una elaborazione critica dei dati relativi alle letture dei
contatori di utenza fomniti dal competente ufficio del Comune, con evidenziazione delle "grandi utenze" e mantenendo la
differenziazione tipologia di utilizzo, allo scopo di determinare per l'intera rete e per i sottobacini di distribuzione esistenti (distretti ),|
il consumo totale medio giornaliero (e notturno) necessario per la definizione del grado di perdita e per la costruzione del modello
matematico.

euro (uno/00)

MONITORAGGIO Q-P - Misura e grado di perdite. Monitoraggio di portate e pressioni , con strumentazione mobile e utilizzando 1
punti predisposti per il monitoraggio iniziale. Ante Inyerventi. |
euro (centoventi/00)

MODELLAZIONE - Modellazione delle reti, per guidare, in forma interattiva, le attivitd che costituiscono l'oggetto del presente
appalto.
euro (duecentoventi/00)

RICERCA PERDITE - Analisi dei dati di campo (distribuzione idrica continua/discontinua, regime di pressione in rete, materiale
delle tubazioni, ecc.) per individuare la metodologia ottimale da utilizzare (ad esempio, sounding automatico, sounding manuale
diurno, sounding manuale notturno, correlazione a tappeto, ecc).

Esecuzione di un attento sopralluogo per individuare tutti i lavori in rete propedeutici al corretto espletamento delle attivita tecniche
di ricerca perdite. Per tali interventi dovra essere compilata una scheda-progetto che, dopo approvazione, dovra essere realizzata |
|dall'impresa.
Lattivitd di ricerca dovra essere realizzata in due fasi: primo passaggio che si concretizzera in un primo gruppo di riparazioni e
'secondo passaggio o "riascolto” dopo il completamento degli interventi di riparazione del primo gruppo e che dard luogo ad un
secondo gruppo di lavori di riparazione.

euro (cinquecentosessantacinque/00)

Progettazione distretti ( DMA). Distrettualizzazione della rete di distribuzione per il controllo ed il contenimento delle perdite di|
rete.
euro (centodieci/00)
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